

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางแยกหนองบัวแดงและบริเวณรอบสระหนองบัวแดง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 218,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยกหนองบัวแดง – มุลินิธิชัยพัฒนาระยะทางประมาณ 1,500 เมตร งานதாகกลาง ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ปริมาณพื้นที่ 2,600 ตร.ม. งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณ 1,560 ลบ.ม.
  - งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระหนองบัวแดง พื้นที่ รอบสระ 970 เมตร งานதாகกลาง ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ปริมาณพื้นที่ 11,580 ตร.ม. งานถมดินพร้อมปรับปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณ 4,041 ลบ.ม. เป็นเงินจำนวน 218,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงินจำนวน 218,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 1) นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประธานกรรมการ
  - 2) นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
  - 3) นางมาลี ทับเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กรรมการ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ/งาน  
เจ้าของโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ฝ่ายประมาณราคา  
ประมาณการเมื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางแยกหนองบัวแดงและบริเวณรอบสระหนองบัวแดง  
องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	163,562.21	1.3375	218,764.46	
	งานป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>			<b>218,764.46</b>	
	<b>คิดเป็นค่าก่อสร้าง</b>			<b>218,000.00</b>	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปิยะฤกษ์ ภาคเวทย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)




กรรมการ


(นางมาลี ทับเอี่ยม)


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โครงการ/งาน  
 งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางแยกหนองบัวแดงและบริเวณรอบสะพานองบัวแดง  
 เจ้าของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หมู่ที่ 1 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 งบประมาณราคาเมื่อ


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางแยกหนองบัวแดง - งานதாகถาง ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ทำความสะอาด - งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	2,600.00 1,560.00	ตร.ม. ลบ.ม.	0.70 52.35	1,820.00 81,666.00	
	<b>รวมราคา (1)</b>				<b>83,486.00</b>	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองบัวแดง (พื้นที่ประมาณหนองบัวแดง 35 ไร่ ความยาวรอบสระประมาณ 970 เมตร) - งานதாகถาง ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ทำความสะอาด - งานขุดดินด้วยเครื่องจักรปรับเกลี่ยเรียบ	11,580.00 4,041.00	ตร.ม. ลบ.ม.	0.70 17.81	8,106.00 71,970.21	
	<b>รวมราคา (2)</b>				<b>80,076.21</b>	
	<b>รวมราคาทั้งหมด (1)+(2)</b>				<b>163,562.21</b>	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปิยะฤกษ์ ภาคเวทย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวณฤมาศ คงโพธิ์)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางมาลี ทับเทียม)  
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

<b>อบต.ตากตก</b>	<b>โครงการ</b> ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทางและบริเวณรอบหนองบัวแดง	<b>แบบผังบริเวณและแผนที่</b> แบบเลขที่..... แผนที่..... สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ตากตก	<b>ผู้เขียนแบบ</b> (นายสุรเชษฐ์ จิตตอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	<b>ผู้ตรวจฉบับ</b> (นายปิยะฤทธิ์ ภาคะเวทย์) นายช่างโยธา	<b>เห็นชอบ</b> (นางชนัดดา มั่นเมือง) ผอ.กองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต.ตากตก	<b>อนุมัติ</b> (นายสุชาติเกษม โสรัตน์) นายก อบต.ตากตก
------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------



தாகทางหมู่บ้าน ติดตั้งไม้กระเบื้องและทำคางวงระอาด  
 รอบสระหนองบัวแดง 1,580 ตร.ม.

ชุดินพร้อมปรับแก้ยึดดิน  
 3,600 ตร.ม.

தாகทางหมู่บ้านสองข้างทาง 2,600 ตร.ม.  
 ถนนพร้อมปรับแก้ยึดดินสองข้างทาง 1,560 ตร.ม.

ชุดินพร้อมปรับแก้ยึดดิน  
 441 ตร.ม.

## ขอบเขตงาน

### จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางแยกหนองบัวแดงและบริเวณรอบสระหนองบัวแดง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

#### 1.ความเป็นมา

เนื่องด้วยวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชะلاب (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) หมู่ที่ 1 ตำบลตากตก ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องผ่านเส้นทางแยกหนองบัวแดง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

#### 2.วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ

#### 3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงจ้าง

#### 4. ขอบเขตงาน

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายแยกหนองบัวแดง – มูลนิธิชัยพัฒนาระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

- งานปรับสภาพพื้นที่บริเวณ 2 ไหล่ทาง โดยทำการตัดถางกำจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ วัชพืช เศษไม้ ขยะและสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ โดยให้กำจัดโดยการตัดหรือวิธีทางกลอื่นจนชิด ใกล้เคียงดินเดิมให้มากที่สุด ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร

- งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยทำการกลบหรือถมหลุม และเกลี่ยปรับระดับของพื้นที่ บริเวณ 2 ไหล่ทางให้ได้ระดับ ความยาวประมาณ 1,500 เมตร

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระหนองบัวแดง พื้นที่ รอบสระ 970 เมตร

- งานปรับสภาพพื้นที่บริเวณ พื้นที่รอบสระหนองบัวแดง โดยทำการตัดถางกำจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ วัชพืช เศษไม้ ขยะและสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ ให้กำจัดโดยการตัดหรือวิธีทางกลอื่นจนชิด ใกล้เคียงดินเดิมให้มากที่สุด ปริมาณไม่น้อยกว่า 11,580 ตารางเมตร

- งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยดำเนินการขุดเนินดินที่บดบังทัศนียภาพและ ขุดรากไม้ ตอไม้ ออกจากบริเวณริมสระหนองบัวแดงปริมาณ 4,041 ลูกบาศก์เมตร

-ดำเนินการเก็บเศษวัสดุจากการตัด ถางต้นไม้ เศษไม้ วัชพืช ขยะ ออกจากพื้นที่ เส้นทางแยกหนองบัวแดง และบริเวณรอบสระ

#### 5.ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกให้เริ่มดำเนินงาน

6.วงเงินงบประมาณ

6.1 งบประมาณในการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ครั้งนี้ ภายในวงเงิน 218,000 บาท

6.2 ราคาากลาง เป็นเงิน 218,000.-บาท

8.หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก



(นายปิยะฤกษ์ ภาคะเวทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นางมาลี ทับเอี่ยม)

กรรมการกำหนดราคาากลาง